

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างซ่อมแซมเขื่อนลานทำน้ำริมคลองโพหัก
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๐๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒  
เป็นเงิน ๔,๐๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
  - ๔.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  - ๕.๑ จ.อ.บุญเปรม เทียน่วม ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก
  - ๕.๒ นายบุญเชิด พึ่งวร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
  - ๕.๓ นางสาวละออง สังคล้ำ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน


## - ประมาณราคากลางจ้างเหมาทำการก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	งานเคหะและชุมชน			
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างซ่อมแซมเชื่อมลานทำน้ำรีมคลองโพหักเดิมที่ชำรุด เลียบคลอง หมู่ ๖			
สถานที่ก่อสร้าง	เชื่อมลานทำน้ำรีมคลองโพหัก	ตำบลโพหัก	อำเภอบางแพ	จังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	๑๐ / ๒๕๖๒	ลงวันที่	๒๐ ส.ค ๖๒	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี			
แบบ пр. ๔ ที่แนบ	มีจำนวน	๔	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	๑๔	เดือน	มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานรื้อถอนเชื่อมเดิม	๒๖๕,๗๕๐.๐๐	๑.๒๓/๘๒	๓๓๙,๖๘๑.๖๕	
๒	งานเชื่อมลานทำน้ำ + คาน B๑ , B๒ ,B๓	๒,๓๔๙,๖๓๐.๐๐	๑.๒๓/๘๒	๓,๐๐๓,๒๙๗.๐๗	
๓	งานพื้น ค.ส.ล. เชื่อม	๕๕๐,๖๐๔.๐๐	๑.๒๓/๘๒	๗๐๓,๗๘๒.๐๓	
๔	งานทาสี ซ่อมแซมกระเบื้อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑.๒๓/๘๒	๑๒,๓๘๒.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
				๐.๐๐	
	สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๔,๐๕๙,๕๔๒.๗๕	
		คิดเป็นเงินประมาณ		๔,๐๕๖,๐๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	( สี่ล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้วให้เป็นราคากลางของงานก่อสร้างโครงการนี้

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)จ.อ. 


( บุญเปรม เทียงน่วม )

รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

กรรมการ (ลงชื่อ) 

( นายบุญเชิด พึ่งวร )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ (ลงชื่อ) 

( นางสาวละออง สังกล้า )

นายช่างโยธาชำนาญงาน


เห็นชอบ (ลงชื่อ)จ.อ. 

( บุญเปรม เทียงน่วม )

รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

รก.ปลัดเทศบาลตำบลโพหัก

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 

( นายบุญปลุก เทียงน่วม )

นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก





## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานเคหะและชุมชน				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ก่อสร้างซ่อมแซมเชื่อมลานทำนาริมคลองโพหักเดิมที่ชำรุด เลียบคลอง หมู่ ๖				
สถานที่ก่อสร้าง	เชื่อมลานทำนาริมคลองโพหัก	แบบเลขที่	๑๐ / ๒๕๖๒	ลงวันที่	๒๓ มี.ค ๖๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี				
คำนวณราคากลางโดย	( นายบุญเชิด พึ่งวร ) นายช่างโยธาชำนาญงาน	เมื่อวันที่	๑๘	เดือน	มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเชื่อมลานทำนาริมคลอง + คาน B๑ , B ๒ , B๓								
๑	เสาเข็ม I ๐.๑๕ X ๐.๑๕ ม.ยาว ๘.๐๐ ม.	๒๔๐.๐๐	ตัน	๑,๒๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	
๒	เหล็ก DB ๑๒	๓,๖๓/๔.๐๐	กก.	๒๐.๕๐	๑๕๓,๓๑๗.๐๐	๓.๓๐	๒๕,๓๒๔.๒๐	๑๘๒,๖๔๑.๒๐	
๓	เหล็ก DB ๑๖	๑๔,๐๔๓.๐๐	กก.	๒๐.๕๐	๒๘๗,๘๘๑.๕๐	๓.๓๐	๔๖,๓๔๑.๙๐	๓๓๔,๒๒๓.๔๐	
๔	เหล็ก RB ๘	๓,๓/๕๔.๐๐	กก.	๒๒.๐๐	๘๒,๕๘๘.๐๐	๓.๓๐	๑๒,๓๘๘.๒๐	๙๔,๙๗๖.๒๐	
๕	เหล็ก RB ๖	๙๔๑.๐๐	กก.	๒๒.๐๐	๒๐,๓๐๒.๐๐	๓.๓๐	๓,๑๐๕.๓๐	๒๓,๔๐๗.๓๐	
๖	คอนกรีตโครงสร้าง (๒๔๐ Ksc)	๒๙๑.๐๐	ม <sup>๓</sup>	๑,๖๕๐.๐๐	๔๘๐,๑๕๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑๑๓,๗๘๑.๐๐	๕๙๓,๙๓๑.๐๐	
๗	ไม้แบบ	๘๗/๓.๐๐	ม <sup>๒</sup>	๓๘๐.๐๐	๓๓๑,๗๔๐.๐๐		๐.๐๐	๓๓๑,๗๔๐.๐๐	
๘	ค่าแรงประกอบแบบ	๑,๓/๔๗.๐๐	ม <sup>๒</sup>		๐.๐๐	๑๓๓.๐๐	๒๓๒,๓๕๑.๐๐	๒๓๒,๓๕๑.๐๐	
๙	ตะปู	๔๓๖.๐๐	กก.	๓๔.๐๐	๑๔,๘๒๔.๐๐		๐.๐๐	๑๔,๘๒๔.๐๐	
๑๐	ไม้ค้ำยัน Ø ๓" ยาว ๓.๐๐ เมตร - ๓.๕๐ เมตร	๑,๓/๔๗.๐๐	ตัน	๓๕.๐๐	๖๑,๑๕๕.๐๐		๐.๐๐	๖๑,๑๕๕.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
					๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							๒,๓๔๙,๖๓๙.๑๐	



